
TROŠKOVNIK KOLNO PJEŠA KA PROMETNICA

Objekt: Prometnice u gospodarskoj zoni Mađinjica
Kolno pješa ka površina u dužini od L=112,09m

Napomena:

- # Radovi iskoljenja trase i objekata (sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekata prenose na teren, iskoljenje objekata, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskoljenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju) i izrada projekta izvedenog stanja moraju biti uključene u jedini ne cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obraćati unavati.
- # Obraćanje u kolima se vrzi prema dimenzijama i linijama iz projekta. Kolni ine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU za radove na cestama.
- # U svim stavkama koje uključuju odvoz vizika materijala na odlagalizte, jedini ne cijene moraju uključiti sve troškove deponiranja, uključujući i obavezu izvoza a da pronađe službeno (certificirano) odlagalizte. Sav deponirani iskopni materijal na službenom deponiju mora imati službenu dokumentaciju o vrsti i koliki deponiranog materijala.
- # U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvoza je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapnja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključujući i zatrpanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedini ne cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obraćati unavati.
- # Privremena prometna signalizacija sa semaforima za vrijeme izvođenja radova mora biti uključena u jedini ne cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obraćati unavati.
- # Izvoditelj je dužan održavati gradilizte za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, odvodnje gradilišta i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).

I/ PRIPREMNI RADOVI

1. Iskol enje trase prometnice, kolektora oborinske odvodnje, ure aja za pro iz avanje oborinske odvodnje i ostalih objekata na trasi te izrada **elaborata iskolčenja**.

Rad obuhva a sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskol ene trase, iskol enje objekata, profiliranje, obilježavanje granica parcele ceste, obnavljanje i održavanje iskol enih oznaka za sve vrijeme gra enja, odnosno do predaje radova investoru. U cijenu su uklju ena i sva potrebna mjerena i iskol enja za sve devijacije, pristupe, uklapanja u postoje e stanje i sl. Na svakom popre nom profilu obilježiti granice parcele na terenu. Obavezna izrada elaborata uzdušnog i popre nih profila postoje eg i novo izvedenog stanja ceste i oborinske odvodnje radi obra una koli ina i izada gra evinske knjige. Izraditi izra un masa ugра enih materijala. Popre ne profile izraditi na svakih 20m trase. Sve profile unijeti u elaborat iskol enja. Naru itelju se predaje elaborat iskol enja u pisanom obliku u 3 primjera i na CD mediju (doc, xls, dwg) 1 primjerak.

Obra un po m¹ iskol ene trase .

	prometnica		
m ¹		112,00	kn
	kolektor		
m ¹		112,00	kn

2. Kompletna provedba prometne signalizacije prema **prometnom projektu** za ponu eno vrijeme trajanja radova i zazrite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvo enja radova. Signalizaciju postaviti i provoditi u svemu prema Prometnom rjezenju i zahtjevima nadležne službe. Uklju ena je izrada prometnog projekta.

Uklju ena je dobava i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr. Obra un po kompletu.

	prometni projekt		
kompl.		1,00	a'
	regulacija i signalizacija prometa		
kompl.		1,00	a'

3. **Označavanje** svih postoje ih **ukopanih instalacija** struje, telefona, vode, fekalne kanalizacije. Potrebno je izvrziti pozivanje ovlažtenih osoba pojedinih tvrtki na teren sa svrhom ozna avanja na terenu gdje se nalaze pojedine instalacije. Izvo a osigurava potreban materijal za ozna avanje podzemnih instalacija.

Obra un po kompletu.

	vodovod		
kompl.		1,00	a'
	elektroenergetske instalacije		
kompl.		1,00	a'
	telefon		
kompl.		1,00	a'
	fekalna kanalizacija		
kompl.		1,00	a'

4. **Uklanjanje grmlja i drveća** (O.T.U. 1-03.1)

Rad obuhva a sje enje ziblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na duōine pogodne za prijevoz, va enje korijenja, ziblja te starih panjeva i panjeva novo posije enih stabala, zatim odnozenje ziblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagalizte koje odredi nadzorni inōenjer. Povrzine koje treba o istiti od ziblja, drve a i panjeva odre uje nadzorni inōenjer prije po etka rada. Iz enje obuhva a i uklanjanje svega nepotrebogn materijala zaostalog nakon tih radova. Izvo a mora ruziti stabla uz punu primjenu higijensko-tehni kih zaztitnih mjera i bez nanozenja ztete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uop e. Uklanjanje grmlja i ziblja (do 10cm) obra unava se po m² o iz ene povrzine. Uklanjanje drve a i panjeva obra unava se po komadu uzimaju i u obzir debljinu stabla (mjereno na visini 1 m od zemlje).

	uklanjanje grmlja i ziblja (do 10cm)		
m ²		a'	kn
	10 - 30 cm		
kom		a'	kn
	ve ega od 30 cm		
kom		a'	kn
5.	Piljenje asfalta		
	Piljenje asfaltogn sloja raznih debljina. Rad obuhva a rezanje asfaltogn sloja strojem za rezanje asfalta u duōini predvi enoj projektom, odnosno prema uputama nadzornog inōenjera. Obra un po m ¹ izrezanog asfaltogn sloja debljine do 12cm.		
	Obra un po m ispiljenog asfalta		
m ¹	50,00		kn

6. **Uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva** (O.T.U. 1-03.2)

Radom je obuhva eno skidanje starog asfalta u cjelokupnoj debljini (cca 10-12 cm) te utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalizte. Deponiranje materijala vrzi se prema odredbi nadzornog organa za stalne deponije, a u skladu s prostorno-ekoložkim uvjetima. Obra un se vrzi po m² uklonjene asfaltne povrzine.

m ²	50,00	a'	kn
----------------	-------	----	----

7. **Uklanjanje postojećih rubnjaka**

Iskop postoje ih rubnjaka, iz enje od betona, utovar, prijevoz i odlaganje materijala na odlagalizte. Deponiranje materijala vrzi se prema odredbi nadzornog organa za stalne deponije, a u skladu s prostorno-ekoložkim uvjetima. Na deponiji se rubnjaci uredno sla0u. Obra un se vrzi po m' uklonjenog, odvezenog i deponiranog rubnjaka.

	uklanjanje		
m ¹	20,00		kn

8. **Rušenje zidova, temelja šahti i ostalih umjetnih objekata** (O.T.U. 1-03.2).

Rad obuhva a uklanjanje umjetnih objekata (osim iskopa kolni ke konstrukcije) tako da podloga ostane sposobna za prihvat prometnog optere enja, a materijal koji nije pogodan za ugradnju potrebno je otpremiti na deponiju. Radom je obuhva en i utovar, odvoz te deponiranje materijala.

Obra un se vrzi po m³ materijala.

m³

10,00

a'

kn

9. **Uklanjanje i demontaža prometnih znakova i reklamnih ploča** (O.T.U. 1-03.2)

Stavka obuhva a uklanjanje i demontaou postoje ih dotrajalih znakova, utovar i odvoz uklonjenih znakova i otpada, te odlaganje u odlagalizte.

Obra un se vrzi po komadu.

kom

a'

kn

10. Izmještaje dijela vodovodnog cjevovoda

Rad obuhva a izmjeztanje dijela postoje eg cjevovoda vodovoda na trasi nove prometnice. Izvo a e angađirati specijalizirane ili komunalne organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i tehni kim uvjetima za odgovaraju u vrstu radova. Rad obuhva a otkopavanje i demontaou i rezanje cijevi, premjeztanje na novu poziciju, iskop novog kanala, dobavu i montaou odgovaraju vodovodne cijevi, spajanje cijevi sa postoje im cijevima, spojni elementi, zaztita cijevi pjeskom, zatrpanje cestovnim tamponom, ugradnja pocin ane trake uzemljenja i pvc trake upozorenja, zaztita prilikom prenozenja i saniranje eventualno nastalih ozte enja. Izvrziti ispitivanje cijevi od strane ovlastene tvrtke za tu vrstu rada na vodonepropusnost, izvrziti tla enje cjevovoda i izvrziti dezinfekciju cjevovoda.

Obra un se vrzi po m¹ izmjeztene cijevi

m ¹	20,00	a'	kn
----------------	-------	----	----

11. Izmještaje dijela elektroinstalacija

Rad obuhva a premjeztanje postoje ih kabela elektroinstalacija na trasi nove prometnice na novu lokaciju. Izvo a e angađirati specijalizirane ili komunalne organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije te za izvo enje radova izmjeztanja kabela i uzemljenja. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i tehni kim uvjetima za odgovaraju u vrstu radova. Rad obuhva a otkopavanje i demontaou, premjeztanje na novu poziciju, iskop novog kanala za kabele, dobavu i montaou odgovaraju ih kabela sa zazitnom pvc cijevi i pocin anom trakom uzemljenja i pvc trakom upozorenja, zaztita cijevi pjeskom, zatrpanje kanala cestovnim tamponom, elementi za spajanje kabela elektroinstalacija. Izvrziti ispitivanje elektroinstalacija od strane ovlastene tvrtke za tu vrstu rada.

Obra un se vrzi po m¹ izmjezenog kabela

m ¹		a'	kn
----------------	--	----	----

12. Izdizanje ili spuštanje okna komunalnih ili drugih instalacija (O.T.U. 1-03.4).

Rad obuhva a izdizanje ili spuštanje postoje ih okana komunalnih ili drugih instalacija na potrebnu visinu. U stavku je uklju eno dobetoniranje okana, ztemanje postoje eg okna, izrada i ugradnja nove ab plo e i druge radnje da se okno uklopi u trasu prometnice.

Obra un se vrzi po komadu izdignutih ili sputzenih okana.

kom	5,00	a'	kn
-----	------	----	----

13. **Zaštita i osiguranje postojećih podzemnih instalacija** (elektroinstalacije, telefonske instalacije, vodovodne instalacije). Podzemne instalacije dijelom prate trasu iskopa prometnice i oborinske odvodnje sa ure ajem i mjestimi no dolazi do kričanja instalacija sa gra evinama koje se grade. Potrebno je vrziti paoljivi ru ni iskop uz postoje e instalacije koje idu paralelno ili popre no s trasom projektirane prometnice i cjevovoda sa ure ajima koje se u slu aju potrebe mogu privremeno pomaknuti radi izvedbe gra evina bez obzira na kategoriju materijala. U jedini noj cijeni uklju iti sve zaztitne i sigurnosne mjere du0 trase instalacija. Stavka uklju uje i potrebno razupiranje rova da ne do e do obruzavanja, te odvoz materijala na privremenu deponiju. Na mjestima gdje instalacije ostanu nezazti ene potrebno ih je zaztititi pijeskom, daskama, plasti nim cijevima te povezati i u vrstiti da ne vise u kanalu tijekom izvo enja radova. Nakon zatvaranja kanala postoje e instalacije je potrebno vratiti u prvično stanzkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltbetona, paoljive izrade spojeva asfaltnih slojeva, prijevoza i svega ostalog potrebnog za izradu asfaltog sloja. Prije polaganja

Obra un po m¹ i kom zazti ene trase.

	elektroinstalacije paralelno vo enje trase	a'	kn	-
m ¹	kričanje instalacija	a'	kn	-
kom		a'	kn	-
	telefonske instalacije paralelno vo enje trase	a'	kn	-
m ¹	kričanje instalacija	a'	kn	-
kom		a'	kn	-
	vodovodne instalacije paralelno vo enje trase	a'	kn	-
m ¹	kričanje instalacija	a'	kn	-
kom		a'	kn	-

-
14. **Prelaganje postojećih podzemnih instalacija** (elektroinstalacije, telefonske instalacije, vodovodne instalacije). Instalacije dijelom prate trasu iskopa fekalne kanalizacije. Potrebno je vrziti paoljivi ru ni iskop uz postoje e instalacije koje idu paralelno s trasom projektiranih cjevovoda fekalne kanalizacije. Potrebno je ru no proziriti kanal sa postoje im instalacijama te izvrziti prelaganje postoje ih instalacija na propisanu udaljenost od cjevovoda fekalne kanalizacije. Iskop obuhva a paoljivo pomicanje instalacija uz obavezani nadzor njegova vlasnika ako se za to ukađe potreba. U jedini noj cijeni uklju iti sve zaztitne i sigurnosne mjere du0 prelaganja trase postoje ih instalacija. Stavka uklju uje i potrebno razupiranje rova da ne do e do obruzavanja, te odvoz materijala na deponiju. Nakon izrade novog kanala za instalacije potrebno je sve vratiti u prvobitno stanje i zaztititi propisno postoje e instalacije pijeskom 0-4mm, trakom upozorenja, zaztitnim pvc cjevima te svim ostalim propisnim zaztitnimzkovim nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltbetona, paoljive izra

Obra un po m¹ prelaganja instalacija.

	trasa elektroinstalacija	a'	kn	-
m ¹	trasa telefonskih instalacija	a'	kn	-
m ¹	trasa vodovodnih instalacija	a'	kn	-
m ¹		a'	kn	-
I	Pripremni radovi ukupno:		kn	

II/ ZEMLJANI RADOVI

1. **Iskop humusa** debljine sloja 20 cm (O.T.U. 2-01)

Rad obuhva a povrzinski iskop humusa predvi ene debljine i njegovo prebacivanje u stalnu ili privremenu deponiju.

Humus se iskopava isklju ivo strojno, a ru no jedino tamo gdje to strojno ne bi mogli obaviti na zadovoljavaju i na in.

Povrzine na kojima je nakon iskopa humusa predvi ena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i sabiti.

Iskopani humus treba deponirati u blizini trase, tako da prilikom upotrebe pristup do njega bude neometan, odnosno vizak humusa treba odvesti u stalnu deponiju prethodno predvi ene lokacije i oblika.

Obra un se vrzi po m^3 stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, a jedini na cijena uklju uje iskop humusa, prebacivanje vizka na deponiju sa razastiranjem i planiranjem, kao i sve ostalo prema va0e im propisima za ovu stavku.

112*2,0m			
m^3	40,00	a'	kn

2. **Iskop na trasi u širokom otkopu** tamponskog sloja

postoje e kolni ke konstrukcije (O.T.U. 2-02)

Stavka obuhva a ziroke iskope tamponskog sloja u maksimalnoj dubini 20 cm, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na odlagalizte, odlaganje, te planiranje iskopanih i susjednih povrzina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postoji ih objekata i komunikacija. Sve iskope treba urediti prema karakteristi nim profilima, predvi enim kotama i predvi enim nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog in0enjera.

Materijal je potrebno otpremiti na privremeno odlagalizte uz trasu do ponovne ugradnje ili ga privremeno odvesti na deponiju. Materijal se prvenstveno upotrebljava pri izradi bankina i bermi te zamjeni temeljnog tla.

Obra un se vrzi po m^3 iskopanog materijala.

m^3		a'	kn
-------	--	----	----

3. **Iskop na trasi u širokom otkopu** bez obzira na kategoriju

(O.T.U. 2-02)

Stavka obuhva a ziroke iskope predvi ene projektom, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na odlagalizte (deponiju), odlaganje, te planiranje iskopanih i susjednih povržina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postoje ih objekata i komunikacija. Sve iskope treba urediti prema karakteristi nim profilima, predvi enim kotama i predvi enim nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog in0enjera.

Materijal koji nije pogodan za ugradnju potrebno je otpremiti na deponiju. Deponiranje materijala vrzi se prema odredbi nadzornog organa za stalne deponije, a u skladu s prostorno-ekološkim uvjetima.

Obra un se vrzi po m³ iskopanog i odvezенog materijala.

112*8*0,7			
m ³	560,00	a'	kn

4. **Uređenje temeljnog tla nasipa mehaničkim zbijanjem**

(O.T.U. 2-08.1)

Stavka obuhvha a iz enje, planiranje, eventualno risanje tla radi suzenja, vla0enje i zbijanje, tj. potpuno ure enje temeljnog tla kako bi moglo primiti optere enja od nasipa, te neposredno kolni ke konstrukcije i prometa. Zahtijevani modul stizljivosti tla iznosi Ms ~25 MN/mm², ispitivanje od ovlastene tvrtke uklju eno u stavku. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min 95%.

Obra un se vrzi po m² stvarno ure enog temeljnog tla.

112*8			
m ²	720,00	a'	kn

5. **Zamjena temeljnog tla** (O.T.U. 2-08.2)

Stavka obuhva a zamjenu slabog sloja temeljnog tla materijalom iz iskopa **tamponskog sloja postojeće kolničke konstrukcije**. Uklju uje iskop sloja slabog materijala u temeljnog tlu s odvozom u odlagalice, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala, sve prema OTU.

Zahtijevani modul stizljivosti tla iznosi $Ms = 25 \text{ MN/mm}^2$. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min 95%, ispitivanje od ovlastene tvrtke uklju eno u stavku.

Deponiranje materijala vrzi se prema odredbi nadzornog organa za stalne deponije, a u skladu s prostorno-ekološkim uvjetima.

Rad se mjeri po m^3 potpuno zavrzenog i zbijenog sloja.

m^3

a'

kn

6. **Izrada nasipa od miješanih materijala** (O.T.U. 2-09.2)

Stavka obuhva a dobavu materijala (koristi se materijal iz iskopa), razastiranje, eventualno vlaenje ili suzenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Ugra uje se materijal iz iskopa **tamponskog sloja postojeće kolničke konstrukcije** te po potrebi mjezani materijal iz iskopa iskopne kategorije "A" ili "B". U popre nom smislu nasip uvijek mora imati pad od 4%. Orientaciona deblijina slojeva u kojima e se vrziti nasipavanje odre uje se na pokusnoj dionici. Svaki sloj mora se zbiti u punoj zirini odgovaraju im sredstvima za zbijanje. Zbijanje slojeva nasipa treba izvrziti tako da se postigne modul stizljivosti $Ms = 40 \text{ MN/m}^2$. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min 100%. U stavku uklju en dovoz materijala sa deponije te njegova ugradnja.

Obra un se vrzi po m^3 ugra enog i zbijenog nasipa.

m^3

a'

kn

7. **Izrada posteljice od kamenog materijala** (O.T.U. 2-10.3)

Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavačeg sloja od istog kamenog materijala **0-128mm**, grubo planiranje, kao i sve radove vezane za potpunu izradu posteljice. Povrzinski sloj treba biti od istog sitnijeg materijala fino isplanirano te zbijeno i povaljano. Posteljicu treba zbiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak min Sz² 100%, odnosno modul stizljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min Ms=40MN/m², ispitivanje od ovlaztene tvrtke uključno u stavku. Debljina sloja minimalno 50cm.

Obračun se vrzi po m³ potpuno uređene i zbijene posteljice.

112*8*0,3 m ³	240,00	a'	kn
-----------------------------	--------	----	----

8. **Zaštita pokosa nasipa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije** (O.T.U. 2-15.1)

Rad obuhvaća zaztitu svih povrznina izloženih eroziji slojem humusnog materijala debljine 20 cm i zatravljivanje sa travom.

Za ovu zaztitu upotrebljava se aktivni humusni materijal bez primjese grana, korijenja i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije.

Humusirane povrznine zatravljaju se strojno, tako da se na vlažno tlo prska specijalna smjesa sjemena recepture prema O.T.U. ili odluci nadzornog inženjera, pod tlakom od 10 kp/cm² sa udaljenosti od cca 60 cm.

U jedini noći cijeni ura unat je sav materijal, prijevoz i rad za potpunu izradu humuziranih i zatravljenih povrznina.

Obračun se vrzi po m² stvarno humuzirane kose i vodoravne povrznine.

m ²	a'	kn
----------------	----	----

9. **Izrada bankina i bermi od zrnatog kamenog materijala**

(O.T.U. 2-16.1)

Rad obuhva a naispavanje, razastiranje, te planiranje prema dimenzijama danim u projektu. Debljina zrnatog kamenog materijala iznosi 15 cm u zbijenom stanju.

Predvi a se ugradnja materijala iz iskopa tamponskog sloja postoje e kolni ke konstrukcije, ako je nedovoljno dopuniti sa kamenim materijalom 0-32mm (cestovni tampon).

Zbijanje treba izvrziti tako da se postigne modul stizljivosti $M_s = 40 \text{ MN/m}^2$, ispitivanje od ovlastene tvrtke uklju eno u stavku.

U ovaj rad su uklju eni svi potrebni materijali, prijevozi i rad za potpunu izradu.

Obra un se vrzi po m^2 izrane bankine i berme.

- bankina

m^3 a' kn

- berna

m^3 a' kn

10. **Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice**

geotekstilom (O.T.U. 2-08.4)

Geotekstil se polaže na ravnu odgovaraju e pripremljenu povrzinu. Spojevi se izvode preklapanjem, zavarivanjem ili zivanjem prema uputu proizvo a a.

Rad obuhva a nabavu, prijevoz, polaganje i spajanje geotekstila, potrebna ispitivanja i svu opremu potrebnu za dovrjenje rada.

Obra un se vrzi po m^2 polozenog geotekstila.

m^2 900,00 a' kn

11. **Odvoz iskopanog preostalog materijala** sa gradilišta na deponiju. Cijena po m^3 u sraslom stanju, sadrži slijede e operacije: utovar, prijevoz, istovar, planiranje i urevanje deponije. Ure enje i razdvajanje istovarenog materijala u svemu prema uputama nadzornog inženjera, zto je uva unato u cijenu stavke. Razdvajanje materijala zna i posebno deponirati zemljani, a posebno kameni materijal. Deponirani materijal isplanirati i izvaljati. Udaljenost od gradilišta do deponije je 10,0km.

Obra un po m^3 odvezenog materijala na deponiju.

humusni materijal

m^3 50,00 a' kn

iskopni materijal

m^3 550,00 a' kn

II Ukupno zemljani radovi: kn

III/ KOLNI KA KONSTRUKCIJA

1. Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala (O.T.U. 5-01) u debljini od **d=30 cm**.

Rad obuhva a nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala **0/63 mm** u nosivi sloj kolni ke konstrukcije. Modul stizljivosti Ms mjerena kru0nom plo om promjera 30 cm treba biti minimalno 100MN/m². Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min 100%, ispitivanje od ovlaztene tvrtke uklju eno u stavku.

Jedini nom cijenom obuhva ena je dobava materijala, svi radovi i prijevoz potrebni za izradu nosivog sloja.

Obra un se vrzi po m³ ugra enog materijala u zbijenom stanju.

112*8*0,25			
m ³	200,00	a'	kn

2. Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala (O.T.U. 5-01) u debljini od **d=5 cm**.

Rad obuhva a nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala **0/32 mm** u nosivi sloj kolni ke konstrukcije. Modul stizljivosti Ms mjerena kru0nom plo om promjera 30 cm treba biti minimalno 100MN/m². Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min 100%, ispitivanje od ovlaztene tvrtke uklju eno u stavku.

Jedini nom cijenom obuhva ena je dobava materijala, svi radovi i prijevoz potrebni za izradu nosivog sloja.

Obra un se vrzi po m³ ugra enog materijala u zbijenom stanju.

m ³	40,00	a'	kn
----------------	-------	----	----

3. Izrada nosivog sloja priključaka privatnih parcela i nogostupa od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala (O.T.U. 5-01) u debljini od **d=20 cm**.

Rad obuhva a nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala **0/32 mm** u nosivi sloj nogostupa. Modul stizljivosti Ms mjerena kru0nom plo om promjera 30 cm treba biti minimalno 60MN/m², ispitivanje od ovlaztene tvrtke uklju eno u stavku.

Jedini nom cijenom obuhva ena je dobava materijala, svi radovi i prijevoz potrebni za izradu nosivog sloja.

Obra un se vrzi po m³ ugra enog materijala u zbijenom stanju.

m ³		a'	kn
----------------	--	----	----

4. **Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22A u sloju
debljine d = 7 cm (prema O.T.U.)**

Stavka obuhva a dobavu i ugradnju nosivog sloja BNS22A u sloju od 8cm, uklju uju i opremu i sve zto je potrebno za dovrzenje rada. Uvjeti koje mora zadovoljiti habaju i sloj BNS22A, za tezko prometno optere enje propisani su u "Op im tehni kim uvjetima". Rad obuhva a dobavu i ugradbu asfalta za izradu nosivog sloja. Prije po etka asfalterskih radova izvo a je obvezan potvrditi pogodnost materijala za proizvodnju asfaltbetona va0e im dokumentom o prethodnom ispitivanju materijala (certifikat, uvjerenje o kvaliteti, izvezje o pogodnosti) tvrtke za kontrolu kvalitete, za sve primijenjene materijale - kamen, frakcionirani kameni agregat, kameno brazno, bitumensko vezivo bit 50-70, te predo iti prethodni sastav i radni sastav asfaltbetona. Za vrijeme izvo enja asfalterskih radova izvo a je obvezan osigurati kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltbetona, kontrolu proizvodnje asfaltbetona, kontrolu ugradnje asfaltbetona, te kontrolu izvedenog asfaltnog sloja. U cijenu su uklju eni svi trozkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltbetona, pa0ljive izrade spojeva asfaltnih slojeva, prijevoza i svega ostalog potrebnog za izradu asfaltnog sloja. Prije polaganja habaju eg sloja potrebno je prosuzenu i o iz enu podlogu strojno zpricati bitumenskom emulzijom zto je obra unato u zasebnoj stavci.

Obra un se vrzi po m² gornje povrzine stvarno polo0enog ugra enog BNS-a i sukladno projektu.

m²

950,00

a'

kn

5. **Izrada i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AB
11E, debljine d=3cm (prema O.T.U.)**

Stavka obuhva a doбаву и уградњу хабају eg слоја AB 11 E u слоју од 6cm, укљу uju i опрему i sve zto je потребно за довољење рада. Увјети које мора задовољити хабају i слој AB 11 E, за тешко прометно оптере enje propisani su u "Op im tehnici uvjetima". Rad обухва a doбаву i уградњу асфалтбетона AB за израду хабају eg слоја HS. Приje po etka асфалтерских радова izvo a je обvezan потврдiti погодност материјала за производњу асфалтбетона vaоe im документом o prethodnom испитивању материјала (certifikat, ујеренje o kvaliteti, izvjez e o pogodnosti) tvrtke za контролу kvalitete, za sve primijenjene materijale - камен, frakcionirani камени agregat, камено brazno, bitumensko vezivo bit 50-70, te predo iti prethodni sastav i radni sastav асфалтбетона. За vrijeme izvo enja асфалтерских радова izvo a je обvezan осигурати контролу материјала namijenjenih izradi асфалтбетона, контролу производње асфалтбетона, контролу уградње асфалтбетона, te контролу izведенog асфалтног слоја. U cijenu su укљу eni svi trozkovi nabave материјала, производње i уградње асфалтбетона, паoljive izrade spojeva асфалтних слојева, prijevoza i svega остalog потребног за израду асфалтног слоја. Приje polaganja хабају eg слоја потребно je просузenu i o iz enu подлогу strojno zpricati bitumenskom emulzijom zto je обра unato u zasebnoj stavci.

Обра un se vrzi po m² gornje povrzine stvarno polo0еног i ugra enog асфалтбетона.

112*6,5			
m ²	850,00	a'	kn

6. **Izrada i ugradnja asfaltbetona nogostupa AB 8, debljine d=4cm** (prema O.T.U.)

Stavka obuhva a dobavu i ugradnju habaju eg sloja AB 8 u sloju od 4cm, uklju uju i opremu i sve zto je potrebno za dovrzenje rada. Kamena smjesa za izradu asfaltbetona za habaju e slojeve sastoji se od kamenog materijala kontinuirane granulometrije silikatnog sastava s najve im zrnom od 8 mm. Rad obuhva a dobavu i ugradbu asfaltbetona AB za izradu habaju eg sloja HS. Prije po etka asfalterskih radova izvo a je obvezan potvrditi pogodnost materijala za proizvodnju asfaltbetona va0e im dokumentom o prethodnom ispitivanju materijala (certifikat, uvjerenje o kvaliteti, izvjez e o pogodnosti-) organizacije za kontrolu kvalitete, za sve primijenjene materijale - kamen, frakcionirani kameni agregat, kameno brazno, bitumensko vezivo bit 50-70, te predo iti prethodni sastav i radni sastav asfaltbetona. Za vrijeme izvo enja asfalterskih radova izvo a je obvezan osigurati kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltbetona, kontrolu proizvodnje asfaltbetona, kontrolu ugradnje asfaltbetona, te kontrolu izvedenog asfaltnog sloja. U cijenu su uklju eni svi trozkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltbetona, paolive izrade spojeva asfaltnih slojeva, prijevoza i svega ostalog potrebnog za izradu asfaltnog sloja. Prije polaganja habaju eg sloja potrebno je prosuzenu i o iz enu podlogu strojno zpricati bitumenskom emulzijom zto je obra unato u zasebnoj stavci.

Obra un se vrzi po m² gornje povrzine stvarno polo0enog i ugra enog asfaltbetona.

112m²*1,20

m²

140,00

a'

kn

7. **Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje bitumeniziranog nosivog sloja**

Stavka obuhva a izradu bitumenskog me usloja za sljepljivanje bitumeniziranog nosivog sloja i habaju eg sloja asfalta. Na temeljito o iz enu i prosuzenu podlogu nanosi se zpricanjem bitumenska emulzija u koli ini od najmanje 0,5 kg/m². U cijenu su uklju eni svi trozkovi nabave i ugradnje emulzije, oprema i sve ostalo zto je potrebno za izvo enje radova.

Rad se mjeri po m² pozpricane povrzine u skladu s projektom.

m²

900,00

a'

kn

III	Ukupno kolni ka konstrukcija:	kn
-----	-------------------------------	----

IV/ BETONSKI RADOVI

Betonški rubnjaci (O.T.U. 3-04.7.1)

1. Dobava i ugradnja **cestovnih** betonskih **rubnjaka** presjeka 15/25cm, C40/45, na betonsku podlogu C12/15. Na mjestima postoje ih kolnih ulaza izvrzit e se prilagodba rubnjaka po uputi nadzornog inženjera. Uklju ivo sav potreban rad i materijal, kao i zapunjavanje fuga cementnim mortom.

Obra un se vrzi po m' izvedenih rubnjaka.
cesta, 112*2

m¹ 230,00 a' kn

2. Dobava i ugradnja **parkovnih** betonskih **rubnjaka** presjeka 10/25 cm C40/45, na betonsku podlogu C12/15. Uklju ivo sav potreban rad i materijal, kao i zapunjavanje fuga cementnim mortom.

Obra un se vrzi po m' izvedenih rubnjaka.

m¹ 110,00 a' kn

3. Izrada **betonskog rigola** zirine z=50 cm, debljine b=15cm do cestovnog rubnjaka

Obuhva a profiliranje terena sa ure enjem podloge, izradu oplate, dobavu i ugradnju betona klase C40/45 u debnjini 15 cm, otpornog na smrzavanje i soli, demontaou oplate, njegu betona te ostali rad i materijal na ugradnji.

Nagib betonskog dijela izvodi se sa 15 % prema rubnjaku.

Izvode se u kampadama du0ine 3 m. Razdjelnice se izvode uz pomo umetaka koji ostaju u razdjelnici po zavrsetku betoniranja. Zbijenost podloge za izvedbu rigola mora biti takva da je modul stizljivosti Ms = 80 MN/m² mjerjen kru0nom plo om Ø 30 cm te zadovoljiti uvjete iz potpoglavlja 3-01.2 OTU-a. Ravnost povrzine rigola mora biti u granicama od ± 5 mm mjereno letvom du0ine 4,0 m.

Jedini nom cijenom obuhva en je sav potreban rad i materijal za izradu rigola , svi prijevozi i prijenosi, priklu ci za vodolovna okna i ispuste niz nasip, te sve ostalo potrebno za potpuno dovrzene radova.

Obra un se vrzi po m' izra enog rigola.

m¹ 30,00 a' kn

4. **Niše za kontejnere** (komunalni otpad).

Rad obuhva a izradu a.b. nize za kontejnere za sme e C25/30. U stavku je ura unat ru no strojni iskop za temelj nize dubine 40cm i ab plo u nize te podlo0ni tampon debljine 10cm, odvoz materijala na deponiju, izrada oplate, ugradnja armaturne mre0e Q335 te betoniranje nize visine min. 1,10m uz obavezno vibriranje, oplata ura unata. Niza je veli ine tako da mogu stati dva plasti na kontejnera za ku ni otpad. Nakon izraene nize okolni teren urediti.

Obra un po kom izgraene nize.

kom	a'	kn
-----	----	----

5.

Betoniranje postavljene cijevi (zaztita cijevi) ispod i pored prometnice, ispod vodotoka sve markom betona C25/30. Posteljica betonska debljine min. 20 cm, s obje strane cijevi po 20 cm, a iznad tjemena cijevi debljina betona iznosi 20 cm. U stavku ura unat sav rad, materijal, oplata i armatura (Q335) na betoniranju postavljenih cijevi.

Obra un po m³ ugra enog betona.

m ³	15,00	a'	kn
----------------	-------	----	----

6. **Armatura** (7-00.2. OTU)

Dobava, izrada i ugradba armature B500B, Q503, Q335
Q257, Q188

Obra un radova po kg armature:

zipke

kg	450,00	a'	kn
----	--------	----	----

mre0a

kg	400,00	a'	kn
----	--------	----	----

7. **Čelična pocićana zaštitna ograda (JO)**

Dobava i ugradnja eli ne pocinane zaztitne jednostrane ograde uklju ivo sa stupovima koji se ugra uju na betonske temelje samce C25/30, dim 60/60/80 (uklju eni u stavku trozkovnika), eli ni stupovi se nalaze na me usobnom razmaku od 4 m, te kose zavrzetke sa obje strane. Dobavu i postavljanje reflektiraju ih tijela (svakih 10m), na desnoj strani u smjeru vo0nje vidljiva bijela boja, a s lijeve strane vidljiva crvena boja, uklju ivo sav rad i materijal.

Rad se obra unava po m' izvedene zaztitne ograde.

eli na ograda sa stupovima

m ¹		a'	kn
----------------	--	----	----

betonski temelj-dobava, ugradnja, oplata

m ³		a'	kn
----------------	--	----	----

IV/	Ukupno betonski radovi:		kn
-----	-------------------------	--	----

V/ ODVODNJA

1. **Iskop rova za kanalizacijske cijevi** u svim kategorijama materijala, s planiranjem dna kanala s to noz u +/- 3 cm (st. 3-04.1 O.T.U.).
Dubina i zirina iskopa prema uzdu0nom presjeku i detalju polaganja cijevi u kanal.
Iskopani materijal odlo0iti min. 3,0 m od ruba iskopa s jedne strane i odvojiti krupniji materijal od sitnjeg (veli ina zrna do 10 cm) ili odvesti na privremenu deponiju zto je uklju eno u stavku. Na dionicama gdje je dubina iskopa ve a, iskope vrziti po dionicama odgovaraju e duljine, da ne do e do zaruzavanja kanala kada стои dulje otvoren.
Na mjestima spojeva cijevi s revisionim oknima i slivnicima kanalizacije, izvode se prozirenja iskopa. U jedini noj cijeni obuhva en je iskop tla, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode iz bilo kojeg izvora (kiza, podzemna voda iz vodotoka, kanalizacija, puztanje vodovoda), privremeno odlaganje dijela materijala iz iskopa, te utovar i odvoz vizka materijala na odlagalcite i iz enje terena u pojusu rova nakon dovrjenja radova. Udaljenost deponije do 10km. Dno kanala strojno nabiti i uvaljati. Nabijanje tla izvesti tako da zbijenost iznosi minimum 4,0 kN/cm², ispitivanje od ovlastene tvrtke uklju eno u stavku.
Obra un po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku.

prometnica, h=1,5-2,5m
m³ 50,00 a' kn

2. Dobava i **doprema pijeska**, te izrada pjez ane posteljice kolektora pijeskom. Izrada pjez ane posteljice 15 cm ispod cijevi, te zatrpanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.

Veli ine zrna **0-8 mm**, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon zto nadzorni in0enjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastri cijelom zirinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ~ 20 MN/m².
Na donji dio posteljice polo0iti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da nalije0e min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bo ni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bo no oko cijevi. Zbijenost gornje povrzine gotove posteljice Ms ~ 20 MN/m².

Zbijanje posteljice izvoditi pa0ljivo, isklju ivo ru nim nabija ima, uz vla0enje do tra0ene zbijenosti, na in zbijanja odobrava nadzorni in0injer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Pjez ana posteljica e se mjestimi no razvoziti ru no na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ru no i gdje razvoz druk ije nije mogu e provesti.
Nakon niveliiranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlastenog geodete koji e vrziti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora mo0e se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.

Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obra unati.
Jedini na cijena stavke uklju uje dobavu, dopremu, raznaranje du0 rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obra un po 1 m³ ugra enog pijeska.

prometnica; $h=1,5-2,5m$ 40,00 a' kn
m³

3. Dobava i **doprema betona C16/20 (MB20)**, te izrada posteljice i bo ne zaztite cijevi kolektora suhim betonom. Izrada posteljice 15 cm ispod cijevi, te zatrpanjanje sa strane cijevi 15cm sa zbijanjem.

Podloga se izvodi nakon zto nadzorni inženjer primi izvedbu rova.

Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastri cijelom zirinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na $Ms = 20$ MN/m².

Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane suhim betonom tako da naliže min 90°.

Bo ni strane : nakon polaganja cijevi izvodi se bo no zatrpanjanje cijevi betonom do polovice cijevi. Posebno dobro nabiti posteljicu bo no oko cijevi. Zbijenost $Ms = 20$ MN/m².

Zbijanje posteljice izvoditi paoljivo, isklju ivo ru nim nabija ima, uz vlaenje do traene zbijenosti, na in zbijanja odobrava nadzorni inženjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Posteljica e se mjestimi no razvoziti ru no na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ru no i gdje razvoz druk ije nije mogu e provesti.

Nakon nivelliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlažtenog geodete koji e vrziti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora moe se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.

Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obra unati.

Jedini na cijena stavke uklju uje dobavu, dopremu, raznajanje du0 rova suhog betona, ubacivanje u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.

Obra un po 1 m³ ugra enog betona.

112*1,5*0,20			
m ³	30,00	a'	kn

4. Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju gradilišta te ugradnja u kanalu **kanalizacijskih cijevi** od termoplasti nih materijala, prema normi:

HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plasti ni cijevi sustav za netlu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom unutražnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isklju ivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti **SN 8**.

HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plasti ni cijevi sustav za netlu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isklju ivo na kol ak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.

U pravilu duljina cijevi je 6,00 m, a ona može iznositi vize ili manje zto e se definirati odabriom vrste materijala i ponu enim proizvodom.

Na in spajanja cijevi me usobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.

Uz cijevi nabaviti,dopremiti i ugraditi sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi me usobno i na okna, te potrebne alate za montaou prema uputama Proizvo a a.

Napomena: U ovom projektu su predvi ene PVC cijevi
Obra un po 1 m' dobavljene i ugra ene cijevi, komplet s
spojnim i brtvenim materijalom za kompletno spajanje cijevi
i betonskih okana.

Napomena: Izvoditelj radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehni kih karakteristika i kvalitete, uz uvjet da su u skladu sa navedenim normama i na inom spajanja.

Kanalizacijske cijevi komplet, sa spojnim i brtvenim materijalom za spajanje cijevi me usobno

Kod odabira profila cijevi mjerodavan je unutarnji promjer cijevi.

DN250 (unutarnji promjer)

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip: _____

Proizvo a : _____

Zemlja porijekla: _____

m¹

30,00

a'

kn

DN400 (unutarnji promjer)

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip: _____

Proizvo a : _____

Zemlja porijekla: _____

m¹

90,00

a'

kn

DN500 (unutarnji promjer)

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip: _____

Proizvo a : _____

Zemlja porijekla: _____

m¹

a'

kn

DN1000 (unutarnji promjer)

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip: _____

Proizvod: _____
Zemlja porijekla: _____

m¹

10,00

a'

kn

5. Betoniranje **betonske podloge** C12/15 ispod revizijskih okana. d=10cm
U cijenu je ura unat sav potreban rad, materijal, pomo na sredstva i transporti.
Obra un po m³ ugra enog betona.

m ³	4,00	a'	kn
----------------	------	----	----

6. **Kompletna izvedba a.b. revizijskih okana oborinske kanalizacije** (st. 3-04.4.1 O.T.U.)
Izrada a.b. vodonepropusnog kontrolnog okna dimenzija 1,00*1,00(1.20)m svjetle mjeru sa debljinom stjenki 30cm, a dubine prema kotama u uzdušnom profilu. Betonsko dno okna debljine 30cm sa kinetom izvodi se na licu mjesta. Izrada armirano betonske ploče d=25cm nad oknjima treba biti armaturno spojena sa stjenkama okna. Cijelo okno se je izrada eno od betona C30/37. Armatura iskazana posebnom stavkom te izvesti prema priloženoj specifikaciji u projektu, uključujući montaže i demontaže oplate, rad te ostali materijal ukrasne unata u cijenu. U cijenu ura unata izrada izravnavajuće podloge u rovu debljine 10cm MB15. Po potrebi izraditi ab okvir (grlo) okna za uklapanje na kotu asfalta. Na spoju betonskog okna i cijevi se ugra uje vodonepropusni element gumena brtva. Sve kompletno i uredno izvedeno sa ura unatim rad, materijal, oplatom i armaturom. Marka betona okna 30/37. Nabijanje tla izvesti tako da zbijenost iznosi minimum 4,0 kN/cm². Dubina okna mjeri se od kote terena do kote nivelete cijevi.

Obra un po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna.
dubina okna do 2,50; svjetla mjeru okna 1,0*1,0m

kom		a'	kn
	dubina okna do 2,50-3,50; svjetla mjeru okna 1,5*1,5m, okno sa arm. betonskom stopom dim 2,0/2,0/0,2m		
kom	7,00	a'	kn
	dubina okna od 3,50-5,00; svjetla mjeru okna 1,2*1,0m, okno sa arm. betonskom stopom dim 2,6/2,6/0,3m		

kom		a'	kn
-----	--	----	----

7. **Armatura okana**
Dobava, izvođenje, ravnjanje, savijanje, ugradba i povezivanje rebrastog **čelika** B500B i armaturnih mreža B500B, u svemu prema armaturnim nacrtima i postojećim propisima.

U cijenu je ura unat sav potreban rad, materijal, pomo na sredstva i transporti.

Obra un po kg ugraene armature.

zipke			
kg	1.200,00	a'	kn
mreža			
kg	1.300,00	a'	kn

8. Dobava i ugradnja tipskih ljevano-čeljeznih **penjalica**.
Obra un po komadu ugraene penjalice.

kom	40,00	a'	kn
-----	-------	----	----

9. Dobava i doprema do deponije Investitora odnosno do mjesata ugradbe te ugradnja tipskih **kanalizacijskih lijevanoželjeznih poklopaca za okna na prometnici**.
Poklopac, nazivne veliine **Ø 600 mm**, za optere enje **400 kN**, sa ventilacijskim otvorima, ugradne visine 105 mm i te0ine 150 kg.

Obra un po 1 kompletno dobavljenom dopremljenom do mjesata ugradnje i ugra enom poklopcu.

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip:

Proizvo a :

Zemlja porijekla:

prometnica			
kom	7,00	a'	kn

10. Dobava i doprema do deponije Investitora odnosno do mjesata ugradbe te ugradnja tipskih **kanalizacijskih lijevanoželjeznih poklopaca za okna uz kanal**.

Poklopac, nazivne veliine **Ø 600 mm**, za optere enje **125 kN**, sa ventilacijskim otvorima.

Obra un po 1 kompletno dobavljenom dopremljenom do mjesata ugradnje i ugra enom poklopcu.

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip:

Proizvo a :

Zemlja porijekla:

zeleni pojas uz vodotok Mala Huba			
kom		a'	kn

11. Dobava i ugradnja tipskih **lijevano- željeznih penjalica** te0ine 2,5kg.

Obra un po komadu ugra ene penjalice.

Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.

Ponu eni proizvod:

Tip:

Proizvo a :

Zemlja porijekla:

kom		a'	kn
-----	--	----	----

-
12. **Izrada slivnika s rešetkom** (st. 3-04.5.2 O.T.U.) Slivnik od montažnih PVC cijevi - promjera 50 cm, dubine 2 m. U stavku je uključen iskop, odvoz materijala na deponiju, dobava i montaža PVC cijevi promjera 50 cm, betonska podloga i obloga cijevi betonom C25/30, u debljini od d=20cm, oplata, zatrpanje, transport vizka materijala na deponiju, dobava i ugradnja 1 slivni ke režetke s okvirom dimenzija 400x400mm nosivosti 400 kN, dobava i ugradnja spojne cijevi do okna fi200 dužine do 10m sa spajanjem na okno, cijev se betonira betonom C16/20 oko cijevi 20cm. Dobava i ugradba svog materijala potrebnog za dovršenje radova te spojnica potrebnih za spoj na slivnik i na bet okno. Obraćun po komadu slivnika ugrađenog i spojenog na bet okno oborinske odvodnje.

kom 7,00 a' kn

13. **Linjska rešetka**
Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta te ugradnja kanala iz polimernog betona sa režetkom od ljevanog Oeljeza dim 100/26/29cm, nosivosti D400 sa bezvrijednim sustavom za zaključavanje režetke. U tijelu režetke ugrađena je zaztitni rub iz ljevanog Oeljeza zajedno sa pokrovnom režetkom. U stavku uključena izrada betonskog temelja dim 60/20cm, C30/37, armaturna mreža Q188, sa posteljicom od zbijenog tamponskog materijala 0/32mm debljine 20cm. Uključen sav rad i materijal na ugradnji linjske režetke se ugrađuje prema projektu na raznim pozicijama te sa raznim dužinama kao što su 1,0m, 2,0m, 3,0m, 4,0m, 5,0m i 7,0m. Tijelo kanala ima predizvedeni priključak za odvod DN160mm koji se izbjega na gradilištu. Uključeno postavljanje cijevi fi160 od linjske režetke do spoja na montažno okno sa svim potrebnim adapterima i brtvarama za vodonepropusnost spoja cijevi sa režetkom i spoja cijevi sa oknom.

Proizvod kao ACO S 200 K kanal ili slično.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletan izvedbu rada.

Obraćun po 1m ugrađenog kanala sa režetkom.

m¹ 10,00 a' kn

14. **Kompletna izvedba a.b. okana izljevne građevine**
Izrada a.b. okna izljevne građevine dimenzija 3,25*1,90*2,25m vanjske mjere sa debljinom stjenki 20cm. Građevinu izvesti prema detalju iz projekta te se izvodi se na licu mesta. Cijela građevina je iz armiranog betona C30/37. Armatura uključena u stavku te izvesti kao što se armira a.b. okno, nadalje uključena montaža i demontaža oplate, rad te ostali materijal u računata u cijenu. U cijenu uvrštena je izrada izravnavača podloge od podložnog betona C12/15 debljine 10cm. Ispred okna se ugrađuju granitne kocke debljine 15cm na betonsku podlogu debljine 15cm sve u zirini od 240cm, izrađuje se betonski prag dim 30/50/240. Na cijev se dobavlja i montira tablični poklopac sa maxidaptorom. Sve kompletno i uredno izvedeno sa uvrštenim radom, materijalom, oplatom i armaturom. Obraćun po komadu kompletnog izvedenog okna izljevne građevine.

kom a' kn

15. **Kompletna izvedba a.b. okna za vodovodnu instalaciju**

Izrada a.b. vodonepropusnog okna svjetne mjere 1,5*1,5m debljina stjenki 20cm, a dubine 1,80m (svijezla mjera). Betonsko dno okna debljine 20cm izvodi se na licu mesta. Izrada armirano betonske ploče d=25cm nad oknjima betonom C30/37. Armatura prema priloženoj specifikaciji u projektu, montaža i demontaža oplate, rad te ostali materijal ura unata u cijenu. U cijenu ura unata izrada izravnavaju se podloge u rovu debljine 10cm MB15. Sve kompletno i uredno izvedeno sa ura unatim radom, materijalom, oplatom i armaturom.

Tipski lijevanopoljezni poklopac dim. 600x600 mm nosivosti 250 kN, oblogu poklopca, spojeve, te dobavu i ugradbu svog materijala potrebnog za dovršenje radova. Marka betona 30/37. Metalne tipske penjalice uključene u stavku min 4 komada po oknu. Obraća se po komadu kompletno izvedenog vodovodnog okna.

kom

2,00

a'

kn

16.	Izrada prokopa kroz postojeći popločani kanal Prokopavanje kroz postojeći kanal. Potrebno je demontirati obložni kameni materijal kanala, o istiti ga i deponirati pored kanala radi ponovne ugradnje. Potrebno je prokopati betonsku oblogu kanala u min zirini 2,0m. Beton zapiliti pilom za beton da deo do daljnog ozete enja obloge kanala. Nadalje se treba prokopati rov u koji će se ugraditi cijev oborinske odvodnje. Sve treba paoljivo zatrpati zemljanim iskopnim materijalom. Stranice kanala betonirati kao oblogu kanala debljine minimum 25cm kako je bilo prvo bitno izrađena. Na betonsku oblogu se polaže obrađeni kamen kao zavrznja obloga kanala. Obložni kameni materijal sa cementnim mortom je debljine cca 20-40cm. Fuge kanala izfugirati cementnim mortom. Po potrebi dobaviti novog kamenog materijala sa uključenom obradom kamena za ugradnju. Kamen se polaže na cementni mort. U stavku je uključen i filterski sloj kamenog materijala kao i geotextil koji se ugrađuje sa vanjske strane kanala. Stavka uključuje sve materijale i radove koji su potrebni za izradu prokopa i polaganje cijevi oborinske odvodnje. Potrebno je sve vratiti u prvo bitno stanje. Radove izvoditi kada je kanal suh bez vode. U stavku je uključeno crpljenje vode i prepumpavanje kao bypass tijekom izvođenja radova. Obrađun kompletno izvedenog prokopa sa uključenim svim potrebnim radom i materijalom.	
	kompl	a'
		kn
17.	Zatrpanje rova kanalizacije kamenim materijalom Zatrpanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi dozlo do naknadnog slijeganja. Gornja kota zatrpanja ovisi o potreboj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova iznad zaztitnog pijeska tjemena cijevi upotrijebiti prirodni ili drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-64 mm. Zatrpanje izvoditi u slojevima od 30 cm, uz polijevanje vodom i dobro strojno lakovati strojevima zbijanje do postizanja koeficijenta zbijenosti $M_s=80\text{Mpa}$, ispitivanje od ovlaštene tvrtke uključeno u stavku. Jedini na cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transport za izvedbu opisanog rada. Obrađun po m^3 ugrađenog materijala	
	prometnica-kameni granulirani materijal 0-63 mm, izvrziti ispitivanje modula stizljivosti nad kanalom min 80MN/m ²	
	112*1,3*1 m^3	120,00
		a'
		kn
18.	Odvoz iskopanog preostalog materijala sa gradilišta na deponiju. Cijena po m^3 u sraslom stanju, sadrži sljedeće operacije: utovar, prijevoz, istovar, planiranje i uređivanje deponije. Uređenje i razdvajanje istovarenog materijala u svemu prema uputama nadzornog inženjera, što je uvek unatoč u cijenu stavke. Razdvajanje materijala znači posebno deponirati zemljani, a posebno kameni materijal. Deponirani materijal isplanirati i izvaljati. Udaljenost od gradilišta do deponije je 10,0km.	
	Obrađun po m^3 odvezenog materijala na deponiju. kanal na prometnici	
	m^3	70,00
		a'
		kn

19. **Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda**

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije i revizionih okana od strane trgova kog društva ovlažtenog za tu vrstu radova te izdavanje pismenog atesta za ispitano trasu u tri primjerka. Stavka se izvodi samo uz stalnu prisutnost nadzornog inženjera i predstavnika ovlažtene tvrtke za ispitivanje vodonepropusnosti. Obračun se vrzi po m' cijevi (reviziona okna se ne obračunavaju posebno već su sadržana u jedini noj cijeni po m' cijevi).

Obračun se vrzi po m' ispitanoj sustava.

cjevovod na prometnici

m ¹	120,00	a'	kn
----------------	--------	----	----

20. Izrada spoja gracičijske cijevi s postojećim revizionim oknom. Probijanje postojeće revizione okna, umetanje gumene brtve, umetanje cijevi. Te završna obrada sa vanjske i unutarnje strane postojeće revizione okna sa premazivanjem za vodonepropusnost. Sve propisno izvedeno. Kompletno uračunat sav rad i materijal na izradi spoja tla ne cijevi i betonskog okna. Jedini načina cijena stavke uključuju sav potreban rad, materijal i za kompletну izvedbu otvora.

Obračun po komplet izradi enog vodonepropusnog spoja.

kom	1,00	a'	kn
-----	------	----	----

V/	Ukupno odvodnja:	kn
----	------------------	----

VII PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vertikalna signalizacija

1. Nabava i ugradnja **nosača prometnih znakova** i dopunskih plo a. Visina nosa a 3,50m. U cijenu je ura unat iskop temelja, odvoz vizka materijala, betoniranje temelja i monta0a nosa a znakova.

Cijenom je obuhva ena nabava i ugradba po komadu ugra enog nosa a.

kom	6,00	a'	kn
-----	------	----	----

2. Nabava i postavljanje vertikalne signalizacije - **prometnih znakova**.

Rad obuhva a nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema projektu prometnog rjezenja i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 34/03). kod postavljanja prometni znak treba zakrenuti za 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice radi izbjegavanja intenzivne refleksije. Kvaliteta upotrijebljenog materijala za izradu prometnih znakova izvo a je obvezan potvrditi odgovaraju im dokumentom o kvaliteti. U cijenu su uklju eni svi trozkovi nabave prometnog znaka, iskop i betoniranje temelja, monta0a stupova i znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuno dovrzenje postave znaka.

Obra un po kom postavljenog prometnog znaka.

kom	6,00	a'	kn
-----	------	----	----

Horizontalna signalizacija

3. **Obilježavanje crta na kolniku.**
Boja za crte mora biti otporna na habanje i atmosferilije.
Crte su obilježene prema projektu, zirine **15cm**, odnosno
odredbama nadzornog organa. U cijenu ura unat sav
potreban rad i materijal.

Obra un po m¹ obojene bijele pune i isprekidane crte linije.

cesta			
m ¹	120,00	a'	kn

4. **Iscrтавање usmјеравају ih strelica i pješačkih prijelaza.**
Iscrтавање usmјеравају ih strelica prema položaju iz
projekta. Duljina strelica je 5,0 m. Izvodi se bijelom bojom
otpornom na habanje i atmosferilije, u svemu prema
projektu, odnosno odredbama nadzornog organa. U cijenu
ura unat sav potreban rad i materijal.

Obra un po komadu iscrтane strelice i pjeza kog prijelaza.

pjeza ki prijelaz			
kom	2,00	a'	kn
dvosmerne strelice 5,0 m			
kom	2,00	a'	kn

5. **Iscrтавање zaustavnih crta na kolniku.**
Iscrтавање zaustavnih crta na kolniku (puna ili isprekidana)
izvodi se bijelom bojom otpornom na habanje i atmosferilije,
u svemu prema projektu, odnosno odredbama nadzornog
organa. Širina crte 0,5 m. U cijenu ura unat sav potreban
rad i materijal te ispis rije i STOP.

Obra un po m¹ iscrтane crte.

crta			
m ¹	3,50	a'	kn
rijec STOP			
kom	1,00	a'	kn
rijec OKRETIŠTE			
kom	1,00	a'	kn

VI/	PROMETNA SIGNALIZACIJA	kn
-----	------------------------	----

VII/ OSTALI RADOVI

1. Izrada **geodetskog snimka** izvedenog stanja. Potrebno je snimiti sve elemente rekonstruirane prometnice sa oborinskom kanalizacijom i ure ajima te svim ostalim podzemnim instalacijama na koje se naizlo tijekom izvo enja radova. Potrebno je snimiti sve popre ne profile iz projekta tijekom vrzenja iskopnih radova radi kasnijeg obra una masa. Elaborat mora biti ovjeren od geodetske uprave. Elaborat mora biti izведен u potrebnom broju primjerka potrebnim za katastar, pri emu je izvo a duan prije kona nog obra una dostaviti komunalnoj firmi dvije kopije elaborata kao i kompjutersku obradu elaborata kako bi se snimak mogao koristiti u daljoj kompjuterskoj obradi. Snimak mora sadrjavati i sve podzemne instalacije (struja, voda, telefon, oborinska, fekalna) na trasi prometnice.

Obra un komplet.

kompl	1,00	a'	kn
-------	------	----	----

2. Izrada **projekta izvedenog stanja** koji sadrava i geodetski snimak izvedenog sustava a sve prema naputku i traenoj formi Investitora. Naputak diktira na in unosa podataka u .dwg nacrt koji omogu ava odre enu prilagodbu kompatibilnost drugih programa za potrebe naru itelja Grad Buzet. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na gra evini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt, te sve izvedene trase cjevovoda sa svim objektima na mreji i spajanje novih ku nih kanalizacijskih priklju aka. Periodi no izra en radni materijal geodetskog snimka davati na kontrolu stru nim slu0bama Investitora u cilju dobivanja zto kvalitetnije zavrzone snimke izvedenog stanja. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata.

kompl	1,00	a'	kn
-------	------	----	----

3. **Izrada katastra novih** (prometnica, odvodnja) i **premještenih podzemnih instalacija** (fekalna, oborinska, struja, telefon, voda), duan je izvo a radova raditi za sve vrijeme izvo enja projekta. Po zavzetku svih radova izvo a mora predati investitoru kompletan elaborat sa svim geodetskim skicama i svim podacima o privremenim geodetskim to kama koje je u toku rada koristio za izvo enje radova. Izvo a radova e na tehni kom pregledu predati cjelokupan elaborat kao grafi ki zapis (nacrt) i numeri ki zapis (podaci o mjerjenjima) te digitalni zapisu (na CD u *.DWG formatu). Kona ni proizvod mora biti prilago en standardima i zahtjevima propisa: Za izradu podzemnog katastra republike Hrvatske.

Digitalni proizvod mora biti podijeljen za svaku instalaciju na tri layera:

-nacrt instalacije propisanim simbolima i gabaritima

-numeri ki podaci o instalaciji (nadmorska visina instalacije)

-opis instalacije, dimenzija, tip instalacije

Posebni zahtjevi:

Katastar podzemnih instalacija stare gradske jezgre Grada Buzeta je ra en u posebnim uvjetima koje je diktirao raspoloivi prostor. Iz toga proizlazi, da su pojedine instalacije izraene na nestandardni na in. Krivudavost vo enja instalacija zahtjeva ogromnu koli inu snimljenih toaka, da bi kona ni proizvod bio takav kakav je potreban za korisnike u buduosti. Geodeta mora snimiti sve krivine podzemnih instalacija sa toliko toaka, da se na osnovu tih toaka mogu konstruirati krive linije koje e sa to noz u od + - 0,05 m prokazivati osovinu nove instalacije. Pored toga mora biti naznaena i zirina koju ta instalacija zauzima u tlocrtu.

Svi geodetski radovi potrebeni za izradu podzemnog kataстра moraju biti vezani na dr0avnu geodetsku mreou i na mreou gradskih repera.

Nadzor e za sve vrijeme pratiti i kontrolirati izvo enje tog elaborata. Cijena po komadu za cijelu etapu sadrvi sve trozkove mjerjenja, privremeno stabiliziranih geodetskih toaka i ostale radove na terenu i u birou.

Grafi ki proizvod mora biti ugraen u geodetski snimak etape, na kojem je izraen projekt.

kompl	1,00	a'	kn	-
-------	------	----	----	---

4. Izrada elaborata **urisa objekta** za Katastar i Gruntovnicu prema izvedenom stanju u skladu sa graenvnom dozvolom.

kompl	1,00	a'	kn	-
-------	------	----	----	---

VII/	OSTALI RADOVI UKUPNO	kn	
------	----------------------	----	--

R E K A P I T U L A C I J A

I/	PRIPREMNI RADOVI	kn
II/	ZEMLJANI RADOVI	kn
III/	KOLNI KA KONSTRUKCIJA	kn
IV/	BETONSKI RADOVI	kn
V/	ODVODNJA	kn
VI/	PROMETNA SIGNALIZACIJA	kn
VII/	OSTALI RADOVI	kn

UKUPNO:	kn
---------	----

Napomena: Nije ukljuen porez na dodanu vrijednost. Projektant: Alan Buri , dig